

**Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
z dnia 25 lipca 2017 r.**

Pytanie nr 1: Podczas kontaktu ze wskazaną w PKT 4 SOPZ lokalizacją celem przygotowania przez lokalizację oferty menu (której 2 propozycje musimy zaprezentować w ofercie) otrzymaliśmy oficjalną informację od lokalizacji, że nie będzie ona gościć wskazanej w pkt 4 SOPZ imprezy.

Czy w związku z tym mamy nadal przygotowywać naszą ofertę oraz propozycję oprawy eventu (która po części też musi być zdeterminowana miejscem, jego możliwościami technicznymi i powierzchnią) w Forcie Sokolnickiego czy też Zamawiający dokona zmiany lokalizacji a w związku z tym zmiany terminu składania oferty?

Odpowiedź:

Z uwagi na fakt, że nie doszło do zawarcia umowy najmu przestrzeni Centrum Sztuki FORT Sokolnickiego, Zamawiający zgodnie z uwagą zawartą w pkt 4.a) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia tj. „Zamawiający dokona wstępnej rezerwacji w/w lokalizacji i przeprowadzi procedurę zawarcia umowy najmu. W przypadku gdyby nie doszło do zawarcia umowy najmu, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawców, wskazując nową lokalizację na terenie Warszawy i wyznaczając dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie” dokonuje zmiany zapisów SOPZ w następującym zakresie:

1) pkt I.4 SOPZ otrzymuje następujące brzmienie:

„Zorganizowanie eventu podsumowującego wdrażanie II edycji Funduszy w FORCIE LEGIONÓW położonego w Warszawie przy ulicy Zakroczymskiej 12. W części oficjalnej event przewidziany jest dla max 400 osób i ma być przeprowadzony w formie ciekawej prezentacji multimedialnej oraz 10-15 min. filmu o osiągnięciach Funduszy, prezentowanych na telebimie. Materiały wizualne muszą mieć podpisy w języku angielskim. W trakcie eventu odbędzie się briefing prasowy kierownictwa MR oraz ważniejszych gości z krajów darczyńców oraz obiad. Uczestnicy eventu pokrywają koszty przejazdu i zakwaterowania sami. Wykonawca musi zapewnić tłumaczenie symultaniczne na język angielski. Wykonawca musi zapewnić usługę fotograficzną i nagrania video”.

2) pkt I.4.a) SOPZ otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie wynajętą przestrzeń FORTU LEGIONÓW położonego w Warszawie przy ulicy Zakroczymskiej 12. Wykonawca odpowiedzialny będzie za wykonanie scenografii i aranżacji wewnątrz Fortu, w tym co najmniej sali głównej, pomieszczenia przeznaczonego na catering, strefy odpoczynku, korytarzy. Montaż scenografii może rozpocząć się od godz. 8.00 w dniu poprzedzającym event, natomiast demontaż musi nastąpić do godz. 8.00 następnego dnia po ewencie. Wszelkie odstępstwa w realizacji prac poza określonymi wyżej terminami oraz szkody wyrządzone przez Wykonawcę będą podlegały opłatom dodatkowym nałożonym przez Wynajmującego przestrzeń FORTU LEGIONÓW w Warszawie.

UWAGA: Zamawiający dokona wstępnej rezerwacji w/w lokalizacji i przeprowadzi procedurę zawarcia umowy najmu. W przypadku gdyby nie doszło do zawarcia umowy najmu, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawców, wskazując nową lokalizację na terenie Warszawy i wyznaczając dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie”.

3) pkt II.6 SOPZ otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt techniczny, ekspozycyjny i multimedialny (np. telebim, press wall, monitory, nagłośnienie). Wykonawca zobowiązany jest do wywozu nieczystości powstałych w wyniku organizowanych eventów oraz prac montażowych i demontażowych”.

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający jednocześnie dokonuje zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1) pkt 5.17. c) SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„Nie otwierać przed dniem 3 sierpnia 2017 r. do godz. 10:00”

2) pkt 6.1 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **3 sierpnia 2017 r do godz. 09:00** w Ministerstwie Rozwoju, 00-507 Warszawa, Plac trzech Krzyży 3/5, (Kancelaria Główna Ministerstwa Rozwoju). Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 -16:15”.

3) Pkt 6.4 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **3 sierpnia 2017 r. o godzinie 10:00** w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5 pok. 9 (wejście główne, od strony Pl. Trzech Krzyży)”.

Powyższe wyjaśnienie i zmiana stanowi integralną część SIWZ.